

ZMLUVA O DIELO č.3

uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a doplnkov.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Malý Horeš**
Štatutárny zástupca: Csaba Furik, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Kráľovský Chlmec
Číslo účtu: 6129622/0200
IČO: 00331724
DIČ: 2020730481

Zhotoviteľ: **Ing. Alexander Beláz, geodézia Beláz**
076 52 Malý Horeš č. 414
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Pob. Kráľovský Chlmec
Číslo účtu: 0105851952/0900
IČO: 34872728,
DIČ: 1020023873
IČ DPH: SK1020023873

II.

PREDMET ZMLUVY O DIELO – VYKONANIE DIELA

Predmetom tejto zmluvy o dielo je :

Vykonanie predrealizačného polohopisného a výškopisného geodetické zameranie určených uličných pásov obce Malý Horeš pre projektovú prípravu „Malý Horeš – Dom Spoločenských služieb a vinný dvor“ (v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko–Slovenská republika 2007-2013) a spracovanie geodetickej dokumentácie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná podľa požiadaviek objednávateľa.

III.

ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná práce zadané v predmete zmluvy podľa vopred dojednaného množstva prác do 30.10.2011.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo a to 980.00,- EUR bez DPH (1176.00,- EUR vrátane DPH).

Cena za dielo bude splatená v dvoch čiastkach a to nasledovne:

Prvá polovičná čiastka t.j. 490.00,- EUR bez DPH (588.00,- EUR vrátane DPH) bude splatná do 31.12.2011.

Druhá polovičná čiastka t.j. 490.00,- EUR bez DPH (588.00,- EUR vrátane DPH) bude splatná do 31.12.2012.




IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmeny, doplnky a prílohy tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvoma stranami.
3. Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri rovnopisy sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Malom Horeši, dňa 01.10.2011

za objednávateľa



za zhotoviteľa



Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3 zo dňa 01.10.2011
uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení
neskorších predpisov a doplnkov.

Článok I.

Objednávateľ: **Obec Malý Horeš**
Štatutárny zástupca: Csaba Furik, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Kráľovský Chlmec
Číslo účtu: 6129622/0200
IČO: 00331724
DIČ: 2020730481

Zhotoviteľ: **Ing. Alexander Beláz, geodézia Beláz**
076 52 Malý Horeš č. 414
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Pob. Kráľovský Chlmec
Číslo účtu: 0105851952/0900
IČO: 34872728,
DIČ: 1020023873
IČ DPH: SK1020023873

Článok II.

Názov: „**Malý Horeš – Dom Spoločenských služieb a vinný dvor**“ – sa doplní
nasledovne:

Podľa rozpočtovej položky 1.2. Technický plán s názvom projektu: „Élő
Hagyományok – Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai
vonezerő és infrastruktúra fejlesztése / Živé tradície – Spoločné hodnoty, rozvoj
infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vinných pivníc obcí Hercegkút a Malý
Horeš“; v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko–Slovenská republika
2007-2013; kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0297.

Ostatné časti článku II. Zmluvy o dielo č. 3, zo dňa 01.10.2011 ostávajú nezmenené.

ČLÁNOK III.


Znenia ostatných článkov Zmluvy o dielo č. 3 zo dňa 01.10.2011 ostávajú
nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ
obdrží dve vyhotovenia.

Kráľovský Chlmec 8. 10. 2012

ing. Alexander Beláz
geodézia BELÁZ
076 52 Malý Horeš 414
0105851952/0900

zhotoviteľ



objednávateľ